

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI VIGEVANO IN FORMA
AGGREGATIVA TRA ENTI
Provincia di Pavia
Corso Vittorio Emanuele II n. 25**

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RIGUARDANTI L'INTERVENTO: "EDIFICIO PONTE COMPARTO EX REDE" FACENTE PARTE DELLA PROPOSTA ID 101 CO4 REGENERATION DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) - CUP B85H21000210005 - CIG 9422070A20

FAQ (aggiornate al 26/10/2022)

1.D) Un operatore economico ha richiesto, con riferimento al punto 7.2.1. se il possesso del fatturato richiesto può essere soddisfatto dall'RTP nel suo complesso? Oppure il mandatario deve soddisfare interamente tale requisito.

1.R) In caso di RTP il possesso del fatturato richiesto può essere soddisfatto dall'RTP nel suo complesso.

2.D) Un operatore economico ha richiesto se il soggetto Redattore dell'analisi del rischio climatico richiesto nel CSA può essere parte del gruppo come soggetto cooptato.

2.R) Considerato che la presenza una specifica professionalità in relazione alla redazione del rischio climatico (con riferimento ai principi del DNSH) costituisce uno dei requisiti di professionalità indicati al paragrafo 5 del CSA, si ritiene che, per quanto esplicitata all'art. 7.4.4 del disciplinare, non possa essere utilizzato lo strumento della cooptazione.

3.D) Un operatore economico ha segnalato che nel DGUE a pag. 19, nella tabella dove si riportano i totali è stata indicata la categoria E.10 anziché E.13.

3.R) Si segnala che a pag. 19, per mero errore materiale, nella tabella dove si riportano i totali è stata indicata la categoria E.10 anziché E.13;

4.D) Un operatore economico ha segnalato che nel file "01_CSA_PINQUA EDIFICIO PONTE" manca il capitolo 4 (credo relativo alle norme tecniche).

4.R) Si segnala che nel file "01_CSA_PINQUA EDIFICIO PONTE" per mero errore materiale la numerazione dei paragrafi presenta un salto, dal n° 3 al n° 5. Il contenuto risulta tuttavia completo.